



- Stavění objekty:**
- SO 000: SO 000
 - SO 011: Příprava území
 - SO 052: Demolice haly v areálu sbrny druhotných surovin
 - SO 054: Demolice oplocení pozemku 5430/5 a 5430/19
 - SO 055: Demolice plechové budovy v areálu sbrny druhotných surovin
 - SO 056: Demolice zdi kolem areálu betonárny
 - SO 057: Demolice budovy u OK Dubická
 - SO 100: SO 100
 - SO 101: Silnice I/9
 - SO 102: Okružní křižovatka na II/262
 - SO 103: Úprava silnice II/262
 - SO 104: Úprava stezky pro pěší a cyklisty pod SO204
 - SO 105: Úprava m. k. pod SO205 v km 10,230
 - SO 106: Úprava místní komunikace km 9,200 - 9,470
 - SO 110: Pěší cesta v km 9,350 - 9,600
 - SO 120: Úprava stávajících komunikací
 - SO 121: Provozní komunikace
 - SO 130: Sjízdy na pozemky
 - SO 151: Okružní křižovatka Litoměřická
 - SO 152: Silnice I/9 - napojení směr Sosnová
 - SO 153: Chodníky
 - SO 154: Úpravy místních komunikací
 - SO 155: Přeložka komunikace k reletční nádrži
 - SO 165: Dopravní opatření
 - SO 166.1: Dopravní značení
 - SO 166.2: Dopravní značení
 - SO 166.3: Dopravní značení
 - SO 200: SO 200
 - SO 202: Most v km 9,817 přes trať OD Děčín - C. L.
 - SO 203: Most v km 9,935 přes Sporku
 - SO 204: Most v km 10,152 přes azec. a cým.
 - SO 205: Most v km 10,231 50 přes m.k.
 - SO 206: Most v km 10,315-10,341 přes Pšov.
 - SO 207: Most v km 9,750 přes úpravu místní komunikace
 - SO 300: SO 300
 - SO 301: Přeložka vodovodu DN 100 v km 10,240
 - SO 302: Zateplení dešťového příkopu DN400 v km 10,235
 - SO 303: Přeložka kanalizace DN800 v km 10,240
 - SO 304: Úprava kanalizace DN800 v km 10,255
 - SO 305: Odvodnění komunikace SO 101 v km 10,712
 - SO 306: Odvodnění komunikace SO 101 v km 10,712
 - SO 307: Reliční nádrž včetně odpadu v km 9,800
 - SO 310: Odvodnění Okružní křižovatky Litoměřická
 - SO 352: Odvodnění Silnice I/9 napojení směr Sosnová
 - SO 353: Přeložka jednotné kanalizace SCVK, a.s.
 - SO 354: Přeložka vodovodu LTH DN 200 SCVK, a.s.
 - SO 355: Přeložka vodovodu PVC DN 200 SCVK, a.s.
 - SO 356: Dešťová kanalizace FEHNER Merkuriu CL s.r.o.
 - SO 357: Přeložka kanalizace PVC D 160
 - SO 358: Přeložka vodovodní přípojky Raab Karcher
 - SO 359: Úprava dešťové kanalizace v ulici Litoměřická
 - SO 360: Úprava stávajících metraží
 - SO 400: SO 400
 - SO 409: Úprava VO pod mosty u COV
 - SO 421: Úprava sděl. kabelu CETIN, km 9,2
 - SO 422: Úprava sděl. kabelu CETIN, Pod Holým Vr.
 - SO 423: Úprava kabelu CETIN km 10,670
 - SO 430: Úprava sděl. kabelu SZDC, km 8,8
 - SO 452: Úprava elektrického vedení CS KM-Prona
 - SO 453: Úprava VO u Dubické
 - SO 454: Úprava VO podél hl. trasy v km 10,7 - 11,4
 - SO 455: Úprava OK CETIN, Dubická ul.
 - SO 456: Úprava MK CETIN, Dubická ul.
 - SO 498: Systém DIS - meteorostanice
 - SO 499: Připojka vedení NN pro systém DIS
 - SO 401, SO 402, SO 403, SO 451, SO 457 - samostatná investice ČEZ
 - SO 500: SO 500
 - SO 503: Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 9,960-10,230
 - SO 504: Přeložka STL plynovodu PE 63 mm v km 10,214
 - SO 505: Přeložka VTL plynovodu DN 200
 - SO 507: Přeložka plynovodu u okružní křižovatky
 - SO 700: SO 700
 - SO 701: PH stěna upraveno v km 9,965-10,285
 - SO 702: PH stěna vlevo v km 10,095-10,345
 - SO 703: PH stěna vlevo v km 10,642 - 10,722
 - SO 721: Dřáté oplocení areálu sbrny druhotných surovin
 - SO 722: Dřáté oplocení areálu sbrny druhotných surovin
 - SO 723: Dřáté oplocení reletční nádrže
 - SO 751: Zed kolem areálu betonárny
 - SO 800: SO 800
 - SO 811: Vegetační úpravy
 - SO 812: Rekonstrukce stávajících komunikací
 - SO 813: Rekonstrukce dočasných záborů

aktualizace DÚR
06/2020

C

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV **SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK**

Číslo změny	Obsah změny	Datum změny
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel: **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
ŘSD ČR, správa Liberec
Zeyerova 1310, 410 55 Liberec

Generální projektant: **SUDOP PRAHA s.r.o.**
Ošaranská 1a, 130 85 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: **ING. ZBYNĚK MUŠIL**

Sředitelka: **SILNIC A DÁLNIC**
Vedoucí střediska: **ING. LUKÁŠ JEZEK** Odpovědný projektant: **ING. ZBYNĚK MUŠIL** Vypracoval: **ING. MARCEL MALÍK** Kontroloval: **ING. ZBYNĚK MUŠIL**

Název akce: **I/9 DUBICE - DOLNÍ LIBCHAVA - (SOSNOVÁ - II/262), aktualizace DÚR** Číslo ambovy: **19-107.202**
Část: **C. SITUAČNÍ VÝKRESY** Projektový stupeň: **DÚR**
Datum: **11/2019**
Číslo část: **C.4**
Mřížka: **1:1000** Počet formátů: **12 A4**
Číslo přílohy: **C.4.2**

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - sekce 2

DOKUMENT JE ÚPRAVY PRŮJEDY VE SMYSLU PŘEDLOŽENÉHO ÚPLNÉHO DOKUMENTU. DOKUMENT JE VYDÁN VE SMYSLU ÚPLNÉHO DOKUMENTU. VŠECHNY ÚPRAVY MUSÍ BÝT SOUHLASNĚNÉ S PŮVODNÍM VYDÁNÍM. NEJEDNÁ SE O KÓPII. VŠECHNY ÚPRAVY MUSÍ BÝT SOUHLASNĚNÉ S PŮVODNÍM VYDÁNÍM. NEJEDNÁ SE O KÓPII. VŠECHNY ÚPRAVY MUSÍ BÝT SOUHLASNĚNÉ S PŮVODNÍM VYDÁNÍM. NEJEDNÁ SE O KÓPII.